Fundusze AT, Unia Europejska
EUI'OPEjSkle Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik Nr 7 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
Umowa stanowigca wynik postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu
Nie0ZraniCzonNego - ........cceceeererisecsnnns podstawa prawna art. 39 i nastepne ustawy Prawo

Zamowien Publicznych

zawarta w todzi w dniu . r. pomiedzy:

a

wpisanym do rejestru prowadzonego przez , Wydziat
pod numerem (KRS) / prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na

podstawie wpisu do (CEIDG) pod nazwa NIP , REGON:

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz w opisie
przedmiotu zamoéwienia.

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem nr ___ o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. - zwana dalej ,PZP”
lub ustawg Pzp) i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty
w rozumieniu Prawa zamodwien publicznych, strony zawieraja Umowe na ,,Wykonanie robot
budowlanych ... w systemie zaprojektuj i wybuduj” zwanej
dalej Inwestycja.

§1

Przedmiot umowy



1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod taka sama
nazwa i w ramach projektu wspoétfinansowanego przez Unie Europejskg z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020 ........cceeveeueneee

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie w sposéb
nastepujacy:

2.1. zaprojektowanie i WybudOWaNIe: ......cccccimimininininenecreceee e w tym uzyskanie

pozwolenia na budowe (jesli dotyczy) dla nich w szczegdlnosci:

a) projektu budowlanego, projektdw wykonawczych wraz z niezbednymi uzgodnieniami

i odstepstwami oraz kosztoryséw inwestorskich, przedmiaru robét oraz specyfikacji
technicznych;

b) uzyskanie, na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej, akceptacji

Zamawiajgcego,

c) zapewnienie nadzoru autorskiego;

d) wykonanie rozbidrek;

e) zapewnienie Kierownika Budowy, ekspertow wymienionych w zatgczniku nr 6 SIWZ
oraz innych os6b, stosownie do wymagan wynikajacych z uzyskanych decyzji
administracyjnych lub pozwolen jesli bedzie wymagane w tych dokumentach,

f) wykonanie wszelkich robdét budowlano-wykonczeniowych niezbednych do
prawidtowego ukonczenia realizacji inwestycji;

g) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa;

h) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolent, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienia
kosztéw ich uzyskania jesli bedzie wymagane;

i) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej;

j) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektu budowlanego (o ile jest
wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robét (o ile jest wymagane).

3. Szczegdétowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslaja
oprdcz niniejszej Umowy, nastepujgce dokumenty stanowigce jej integralng czesé:

a) SIWZ w tym Program Funkcjonalno — Uzytkowy (Zatgcznik nr 1);

b) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (Zatacznik nr 2).

4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 3, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z
celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajacy prawidtowa realizacje Inwestycji. W
szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci
Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem
niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektow
stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowacé
sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakos$ci wykonania
przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia
zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

5. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie
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realizacji przedmiotu umowy bedga zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o
ktérych mowa w ust. 6 wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 1666).

6. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu umowy oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w_zakresie
robét:

a. budowlanych;
b. sanitarnych;

c. elektrycznych.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw, ktorzy

beda realizowali przedmiot umowy.

W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie, a nastepnie aktualizowac taki wykaz co 1 miesigc od dnia
przekazania terenu budowy do dnia zakoriczenia robét.

7. Zamawiajgcy wymaga, aby wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 6 stanowigcy zatgcznik
nr 6 do umowy byt aktualizowany w sytuacjach, o ktédrych mowa w ust. 6 oraz za kazdym
razem gdy nastgpi zmiana o0sob wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 6.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ustepie 6. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktdérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
w szczegoélnosci bez, adresdw, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

9. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ustepie 6 niniejszego paragrafu , Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar
umownych, o ktérych mowa w §23 ust. 1 pkt. m) i n) niniejszej umowy. Nieztozenie
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10.

11.

12.

przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ustepie 6 czynnosci;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

W terminie do 60 dni od uptywu okresu gwarancji przedmiotu umowy Zamawiajacy
usunie dane osobowe pracownikéw, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
przekazane w toku wykonania umowy.

§2
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Strony ustalajg Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakonczenia robét (o ile jest
wymagane) na dzief .......ccoeeeenenee z zastrzezeniem réwniez terminéw wskazanych w ust.
2 iust.3.
Zamawiajgcy wymaga, aby zamdwienie zostato zrealizowane w terminie 24 miesiecy od daty
podpisania umowy, w tym:

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej, w tym: Projektu

Budowlanego w terminie 2 m-ce od dnia podpisania umowy,

Przedtozenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 4 m-ce od dnia

podpisania umowy,

Projektu Wykonawczego w terminie 6 m-cy od dnia podpisania umowy,

Wykonanie robét budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, odbiory do 24

miesigca od podpisania umowy.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany termindw o ktérych mowa w ust. 1 - 2 na
zasadach okres$lonych w § 20 ust. 1.
Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zfozong ofertg oraz dotozeniem szczegdlnej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy s3
obiektywne iprawidtowo okreslone i sg wystarczajace dla wykonania i zakonczenia
catosci przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy
przedfozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych
elementow ustug, robdt (czynnosci) w ujeciu tygodniowym oraz musi by¢ sporzgdzony z
uwzglednieniem zapiséw § 16 ust. 1 Umowy.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ sporzgdzony z uwzglednieniem podziatu
na poszczegdlne podzadania.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na prace
projektowe (z zachowaniem udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w
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10.

11.

12.

ogolnej wartosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane,
oraz okresla¢ warto$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy tego zakresu.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego w terminie 3 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego, jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu
wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawiony
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wtasnej inicjatywy lub w
terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.
Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okresSlonych ust. 8-10 skorygowany
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen
przedmiotu zamdwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz jego
akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu
niedochowania terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreslonego w § 2 ust. 1.
Zmiana w/w Harmonogramow wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania
aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koricowego realizacji Umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§3

Wykonanie i odbior dokumentac;ji
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami normatywnymi
oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach
niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przygotowa¢ Dokumentacje Projektowg dla wszystkich
branz zgodnie z podziatem na podzadania wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
pozwoleniami.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich
branz.
Strony zgodnie os$wiadczajg, iz przed przystgpieniem do projektowania projektanci
branzowi zobowigzani s przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji.
Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone poprzez ztozenie podpiséw na
lisScie obecnosci przygotowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym
podczas opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
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uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie
Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy udziale projektantéw branzowych
reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omodwione zagadnienia beda
ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopien zaawansowania prac projektowych i przedktadania rozwigzan
projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane).
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania $wiadectwa energetycznego dla
poszczegdlnych budynkdw (o ile jest wymagane).
Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowych i uzyskania
Pozwolenia na Budowe (o ile jest wymagane) lub innej decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robdt. Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach
wynagrodzenia opisanego w §15 zobowigzany jest rdwniez do wykonania dokumentacji
projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 2, a zwigzanej z wymaganiami jednostek
opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczagcych w procedurze uzyskania Pozwolenia na
Budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane). Na tej
samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz
dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej Dokumentacji Projektowej, o
ktérej mowa w ust. 2 oraz Dokumentacji Powykonawczej.
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje
Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanej ponizej:
1) Projekt budowlany:

a) 3 egzemplarze w formie papierowej (wszystkie branze);

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie

.doc. .dwg. — do obrébki z mozliwoscig kopiowania);

c) 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie

PDF. - do wydrukéw z mozliwoscig kopiowania).
2) Projekty Wykonawcze:

a) 3 egzemplarze w formie papierowej (wszystkie branze oraz zagospodarowanie
terenu) z czego 1 egz z oryginatami uzgodnien i decyzji jedli takowe zostang
pozyskane;

b) 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc.
dwg.— do obrébki z mozliwoscig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukéw z mozliwoscig kopiowania).

3) Dokumentacje Powykonawczg:

a) 3 egzemplarze w formie papierowej (wszystkie branze z czego 1 egz.
z oryginatami dokumentdw, gwarancji, oSwiadczen itp.;

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc.
dwg. — do obrdébki z mozliwoscig kopiowania);

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukow z mozliwoscig kopiowania).

Przekazana dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 8 pkt. 1-3 bedzie wewnetrznie
skoordynowana technicznie i miedzybranzowo (Zamawiajgcy bedzie wymagat
dostarczenia karty uzgodnien miedzybranzowych) oraz kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
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wynikajagcym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na

komplet przedmiotu Umowy. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie projektanta wymagane

art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu z przepisami.

W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét beda zastosowane wyroby

budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty by¢

zastosowane w Dokumentacji Projektowe] po akceptacji Zamawiajgcego. Brak spetnienia

warunkéw opisanych w niniejszym ustepie stanowi po stronie Zamawiajgcego prawo do

wstrzymania czynnosci odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 pkt. 1-3 i

traktowane bedzie jako zwioka Wykonawcy uprawniajgca do zastosowania kar

umownych przewidzianych niniejsza Umowga. Wykonawca w catosci odpowiada za
prawidtowos$é i poprawnosc¢ catosci prac projektowych iopracowanej Dokumentacji

Projektowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz

niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca

zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestycji czuwa¢ nad poprawnoscig

Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji Robdt na podstawie

opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie

jakakolwiek Wada lub nieprawidtowos¢, w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji

Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zapewni¢ opracowanie

prawidtowej Dokumentacji Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania

Robdt. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtaszaé na

pisSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢

dostrzezone Wady najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego
zgtoszenia, chyba ze usuniecie Wady wymagac¢ bedzie dtuzszego terminu lub beda one
pozostawaty w sprzecznosci z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami

budowlanymi. W przypadku, gdy usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o

ktéorym mowa powyzej Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej

Wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia Wad.

W przypadku, gdy niemoznos¢ usuniecia wady bedzie wynikaé ze sprzecznosci

z obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany

jest do przedstawienia na pismie Zamawiajagcemu stosownych wyjasnien dotyczacych

zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgtoszenia takiego zadania,
zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objetych zamdwieniem, projektantéw
branzowych w celu wyjasnienia watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usuniecia

Wady. Nieusuniecie Wad w w/w terminach po stronie Zamawiajgcego stanowi

podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji
Projektowej, ktorej dotycza Wady, na co Wykonawca wyraza zgode; koszty
»wykonawstwa zastepczego” zostang potrgcone w catosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub

b) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci
Dokumentacji, ktérej dotyczg Wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnosé
pozostatej czesci dokumentacji; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obnizone proporcjonalnie do wartosci cze$ci Dokumentacji Projektowej od
wykonania ktdrej Zamawiajgcy odstgpit.
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11.

12.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 10 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt w przypadku, gdy
okres usuniecia Wady przekroczy okresy wskazane w ust. 10 liczong za kazdy dzien
opdznienia i, nie wiecej niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15
ust 1 pkt a).

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zaréwno

przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane), wykonujac

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

a) odstgpi¢c od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia
Wad, gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybied Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usunag,
lecz nie majg charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 powyzej, nastgpi¢ moze

w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokodt
inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na dzien
odstgpienia, przy udziale Zamawiajgcego,

b) zgtosi¢ Zastepczemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdiniej w
terminie 14 dni usung¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

c¢) Uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu prawa autorskie, o ktdrych
mowa w ust. 19 — 24, W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu na nastepujgcych zasadach:

d; Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajgce jej warto$é lub uzytecznos¢ za wzgledu na cel
okreslony w Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z obowigzujagcymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i
normami prawa krajowego oraz wspolnotowego i przepisami techniczno —
budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegdlnosci
Wade, ktéra doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do Wady Inwestycji lub jej
dowolnej czesci;

d, W przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie
ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zadac ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni) od daty
zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

egzemplarzach). W przypadku nieusuniecia Wad w wyznaczonym terminie lub
odmowy ich usuniecia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

d; okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym
mowa w pkt d). Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy
wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej lit. a) -c), czynnosci tych
dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji
Projektowej objetej Umowg, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na
Budowe (wtym réwniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania Pozwolenia na Budowe; o ile bedzie wymagane), jak tez po uzyskaniu takiego
pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancji
koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w catosci obcigza Wykonawce.
W sytuacji okreslonej w ust. 13, jezeli Wykonawca nie stawi sie na podpisanie protokotu
lub odmdwi jego podpisania Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia powyzszych
okolicznosci sporzadzenia jednostronnego protokotu inwentaryzacyjnego.
Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie Wady istotne ujawnione w fazie
realizacji robdt i skutkujagce powstaniem po stronie Zamawiajgcego dodatkowych
kosztéw lub wydatkéw, to koszty/wydatki te pokryje Wykonawca.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ praw
0s6b trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac
przepiséw ustawy PZP.
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowe] zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, o ktédrych mowa w art. 30 ust. 1
— 3 PZP, nalezy dodaé zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatdw lub rozwigzan
rownowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest opisac
zakres dopuszczalnej réwnowaznosci.
W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15 ust. 1 pkt a)
Wykonawca, tgcznie z przekazang Dokumentacjg Projektowag w chwili jej przekazania
przekazuje bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie i ograniczen
terytorialnych na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne
do Dokumentacji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, w zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu Umowy w sposéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardow, zaréwno poprzez:

- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegdlnosci technika drukarska,

reprograficzng, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako

produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na USB, CDR,

DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez

udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach

teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
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21.

22.

23.

24,

serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen);

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposdb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajgcego;

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z
Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nos$nikdw opracowania, jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w
stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez
przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdt
budowlanych, innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych
inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do rozporzgdzania i korzystania

z Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci do dokonywania przerdbek i adaptacji

Dokumentacji Projektowej, bez uszczerbku dla prawa do Dokumentacji Projektowej w

wersji utworu pierwotnego (prawa zalezne). Wykonawca w szczegdlnosci wyraza zgode

na dokonywanie zmian i przerdbek w przekazanej Dokumentacji Projektowej
wynikajgcych z potrzeby zmiany rozwigzain projektowych, materiatdw, ograniczania

wydatkéw, wprowadzania zalecenl, woli Zamawiajgcego, zwielokrotniania projektu w

postaci cyfrowej itp., jak réwniez udostepnianie projektu osobom trzecim w celu

wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie
przekazanej Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonaweca, dziatajgc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia

Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji

Projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentacji Projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowe;j.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze byé wykorzystywana przez

Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacjg i

Inwestycji, a takze przez osoby trzecie.

Przejscie autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej,

na Zamawiajgcego nastepuje z momentem przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji

Projektowe;j.

Zamawiajgcy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia

Dokumentacji Projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majgtkowych bez zgody

Wykonawcy iupowaznienia do wykonywania czynnosci z zakresu zmian, adaptacji,
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25.

26.

27.

28.

uzupetnien i opracowan dzieta osobie majgcej uprawnienia i doswiadczenie przy
projektowaniu i nadzorowaniu obiektu lub danej branzy w podobnym zakresie.
Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikow Dokumentacji
Projektowej jaki i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie
jego wtasnoscia.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcdéw Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach
okre$lonych w ust. 19-24, ktére przenosi na Zamawiajgcego, natomiast w zakresie
upowaznienia do wykonywania autorskich praw osobistych, o ktérym mowa w ust. 22
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé takie upowaznienie dla Zamawiajgcego od autora
danej czesci Dokumentacji Projektowe;j.

Zamawiajgcy; z zastrzezeniem ust. 10, dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji
Projektowej oraz niezbednych pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajgcego
oraz Wykonawce protokét odbioru Dokumentacji Projektowej wraz z ostatecznym
pozwoleniem na budowe (o ile wymagane) bedzie stanowit podstawe o wystgpienie o
pfatnos¢ o ktérej mowa w § 15 ust 1 a) oraz podstawe do przystgpienia do realizacji
Robdt. Zapis ten nie dotyczy robot rozbiérkowych dla ktérych uzyskano pozwolenie na
rozbidrke oraz roboét, ktére nie wymagaja Pozwolenia na Budowe.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemna uprzednig zgode Zamawiajacego na
wprowadzenie istotnych zmian do Dokumentacji Projektowe;j.

ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane — zasady ogdlne
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacja
Projektowa specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych,
warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zaleceh Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢é wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakreséw robdét budowlanych.
Przed rozpoczeciem realizacji Robdt Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji poszczegdlnych etapéw
Robét, jesli przemawia za tym wazny interes Zamawiajgcego i nie sprzeciwiajg sie temu
wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno
by¢ uzasadnione).

§5
Uwagi ogdlne do organizacji prac Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow rur, kanalizacji, kabli, itp., tak aby
spetni¢ wymagania Zamawiajgcego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usuniecia.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje tak, aby zapewnié prawidiowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw oraz
pomieszczen sasiadujgcych z pomieszczeniami, w ktérych prowadzone sg roboty.
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Wszelkie prace, dziatania moggce wptyngé na stan istniejgcych, pomieszczen sasiednich,
instalacji, przewoddw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociggow, itp.
zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz
ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét,
aby nie zostaty zaktécone warunki dziatalnosci w sgsiadujgcych pomieszczeniach oraz
prowadzi¢ roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby nie zaktdci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek
instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wykonawca w
szczegblnosci zobowigzany jest tak przeprowadzac i organizowac roboty budowlane, aby
nie zaktéci¢ pracy funkcjonujacych pomieszczen. Wykonawca zobowigzany jest do
szczelnego wygrodzenia obszarow prowadzenia prac, ktére nie beda powodowaty
zapylenia na czynnych obszarach szpitala. Wygrodzenie bedzie kazdorazowo
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadac aktualne aprobaty
techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci
potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego,
jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia
prac na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania
prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia
zaj$cia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia oraz
wczesniej wykonane elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego w momencie dostawy
na Plac Budowy i przed wbudowaniem kompletu obowigzujagcych dokumentéw
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie materiatow i urzadzen. W przypadku dostarczenia na
Plac Budowy materiatdw i urzadzen niespetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca
jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z
Placu Budowy i zastgpienia niewadliwymi i petnowarto$ciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia Usterek we wskazanym terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie Usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu
usuniecia usterek. Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w §22. Zatwierdzenie planu kontroli jakosci wraz
instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do
Robdt. Wykonawca jest zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegétowiac¢ oraz dostosowac do
aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie
wykonywania Robét.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych
probek materiatowych i wzoréw, réowniez wtedy, gdy material jest zgodny
z Dokumentacjg Projektowsa.

Zamawiajgcy moze zleci¢é wykonanie badan materiatébw w celu potwierdzenia ich
zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie
potwierdzg, iz zastosowane materiaty sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego
Wykonawca pokryje koszty wykonania badan.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
innych niezbednych plandw, scenariuszy, projektow, instrukcji, obstugi i konserwacji,
zawierajgce specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych izasady ich wymiany
wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych do rozruchu
urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz
po tym czasie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbiordw wszystkich Robot
zanikajacych iulegajacych zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robdét dokonuje
Zamawiajacy-

Gotowo$¢ danej czesci Roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego—Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Wz6r formularza zgtoszen Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zaleznos$ci od rodzaju Robodt itechnologii prac.
Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie protokotow
odbioru izaftagczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
inwentaryzacyjnych ilaboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi Robét.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkow wytworcy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.), a w
szczegblnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozyé stosowne informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, przekazac
Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa karty odpadéw, zgodnie z Ustawg o
odpadach.

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcéw czynnosci pozostawaty
w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacja
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Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw i przez nich wniesione na teren budowy.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Integralng czescig tego planu powinno
by¢ szczegétowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét wraz ze wskazaniem metod
skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiajacy w terminie 5 dni
roboczych zatwierdzi plan BIOZ o ile nie bedzie miat do niego zastrzezen. W przypadku
zgtoszenia zastrzezen Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia poprawionego
planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w terminie 5 dni
roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiajacy bedzie kontrolowat zgodnos¢
oznakowania Robdét z planem BIOZ. Zamawiajagcy ma prawo  wnosic
o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robét.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do
prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu,
sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnosé¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swéj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég, ciggéw komunikacyjnych
itp. Dojazd/Dojscie do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota
i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiac¢ na swodj koszt wszelkie wyrzadzone
szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robdt, instalacji, urzadzehn podziemnych Ilub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o
tym fakcie Zamawiajgcego, oraz wykonac¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg
wytycznych na swdj koszt i wiasnym staraniem.

Kontrola zaawansowania Robdt, wykonania Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i Protokotéw Odbioru.

§7
Plac Budowy

Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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b)

c)

d)

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robdt muszg posiadaé aktualne wyniki
badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.
Wykonawca jest zobowigzany do wifasciwego sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatbw w taki sposdb, aby byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
aby zachowaty swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U.z 2016r., poz. 1570 ze zm.)

Wymagania w zakresie odbioréw. Wykonawca obowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

Wykonania wszelkich koniecznych testdw, sprawdzen i préb wymaganych przez
jednostki administracyjne dokonujace odbioru.
Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien
niezbednych do dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (Poza
zakupem i rejestracjg Dziennika Budowy) jesli bedzie wymagany, zawiadomieniem
wtasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt, zawiadomieniem
organéw o zakonczeniu budowy oraz czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie jesli bedzie wymagane.

Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do

dopuszczenia obiektdw do uzytkowania (o ile bedzie wymagane).

Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzagdzen wykonanych w ramach

umowy

Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji

elektronicznej zgodnie z §3 ust. 8.

Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementéw - wg

wskazan

i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Sprzatania po zakonczeniu swoich Robot (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia

Robdt, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i

transportowych).

Wykonania zestawienia materiatéw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawa

o odpadach.

Pokrycia optat za sktadowanie odpaddw, urzadzen.

Usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

Oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robét o:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane), przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,

Dostarczenia wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan

i sprawdzen.
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w

m) Przygotowania dokumentacji i opracowanie Swiadectwa Energetycznego
z odpowiednim wyprzedzeniem w celu otrzymania decyzji o uzytkowaniu obiektu (o
ile bedzie to wymagane).

n) Dostarczenia Zamawiajgcemu spisu  wszystkich instrukcji obstugi urzadzen
instalacyjnych
oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dofaczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i
obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych
(z podaniem adresow ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych
i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi
serwisowej — minimum 3 firmy - oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika
niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji
i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny
oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do
wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji
przez producenta urzadzenia oraz zapewnié bezpieczne i bezawaryjne dziatanie.
Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ beda elementy Dokumentacji
Powykonawczej.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu

(w tym ciggéw komunikacyjnych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania

Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy,

po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego

do utrzymywania porzadku inie zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania

w ciggu 3 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy

z zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych Robdét, wymaganych przez

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania

pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek

i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na witasny koszt swoich biur i

pomieszczen socjalnych dla pracownikdéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy,

zwigzane wylfacznie z realizacjg zakresu Umowy na podstawie wskazan licznikéw

zatozonych na koszt wtasny w miejscach dostepu.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uptywie

rekojmi/gwarancji stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji zakornczony podpisaniem

Protokotu Przeglagdu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji.

§8
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robét
Budowalnych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie do 5 dni od wystgpienia
Wykonawcy, do Zamawiajgcego z informacjag o ukonczeniu prac projektowych
potwierdzonych protokotem odbioru i gotowosci do rozpoczecia robét budowlanych.
Zapis zdania powyzszego nie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca zgtosi zakornczenie prac
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projektowych i gotowos¢ do rozpoczecia prac budowlanych natomiast zgodnie z ogdlnym
harmonogramem prac rozpoczecie robdét budowlanych moze nastgpi¢ dopiero w
pozniejszym terminie. Wowczas o terminie przekazania placu budowy decyduje
Zamawiajgcy informujac Wykonawce o terminie przekazania placu budowy na 5 dni
przed tym zdarzeniem. Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole
przejecia podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam osdb, a ponadto za dostawe medidéw oraz za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz
osoby trzecie, atakze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku
dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw. Odpowiedzialnosé
Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy
Zamawiajgcemu, ktore nastgpi po dacie Odbioru KoAcowego Inwestycji.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Korncowego Inwestycji Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy oraz zapewni
wtej czesSci odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajgcy dokona uporzgdkowania Placu Budowy na koszt
Wykonawcy idokona potrgcenia tych kosztdw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 15 na co Wykonawca wyraza zgode.

Do dnia Odbioru Koncowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty beda pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla
utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikngé zagrozenia
zdrowia, zycia lub mienia.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi oraz przy
udziale podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wtasnymi

b) sitami podwykonawcéw

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robdt
Budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, na zasadach okres$lonych ponize;j.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw
sposrod podmiotédw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie
realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszag umowg wykonanie przedmiotu
umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowaé staty nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw,
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dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikdw i ponosi taka

odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. W odniesieniu do robdét budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie
Inwestycji podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile s3g juz
znane, podac nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

5. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytacznie
wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw Iub wustug, ktore Scisle
odpowiadajg czesciom zamowienia okreslonego Umowa, zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

6. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé¢ wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci narusza
przepisy bhp i ochrony srodowiska.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okres$lona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktédrych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane
stosuje sie nastepujgcy procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdt, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosc
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za
zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2) W terminie do 30 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt.) 1 Zamawiajacy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
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b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W
tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie
przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi
odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen
Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen,

c) wniesie sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez wskazanego podwykonawce

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta
wczesdniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej
umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen
Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca oswiadcza, iz w ramach ceny wkalkulowat ryzyko ewentualnego
sprzeciwu Zamawiajgcego wobec wykonywania robdt objetych niniejsza umowa
przez podwykonawcéw i zrzeka sie wszelkich roszczen, ktére mogtyby powstac z
tego tytutu oraz zobowigzuje sie zwolni¢ z odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w
przypadku, gdyby z takiego sprzeciwu zgtaszat roszczenie podmiot trzeci

9. W przypadku umédw o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
jezeli umowa byta wczesniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz
wskazany w ust. 7 lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 23 ust. 1,
pkt j).

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 30 000 zt.

4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosc¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséow srednich

Str. 19 / 45



10.

11.

12.

13.

14.

opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 9 pkt 3).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma

wynagrodzend ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug

wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z kosztoryséw sporzadzonych
metoda kalkulacji szczegdtowe] ztozonych przez wykonawce wraz z oferta przez

Wykonawce. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktorych
szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce Ilub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robdét, chyba ze

Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania

tych robot przez podwykonawce. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate

podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg,

a Wykonawcg, chyba Zze ta wysokos$¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio

ze zgtoszenia albo niniejszej umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé

Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy

przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej umowy. Wartosci
poszczegdlnych robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy zostaty okreslone w
kosztorysach sporzgdzonych metodg kalkulacji szczegétowej ztozonych Zamawiajgcemu
wraz z ofertg i stanowigcymi zatgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w
przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw iustug po przedtozeniu poswiadczonej za
zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez
jego zgody. W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na
zasadach okres$lonych w § 23 ust. 1 pkt. o).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
wezmie na swodj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnosciag wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania
przez Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasgdzajacy zaptate od Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw
ustawy Prawo zamdwien publicznych, w oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci
na rzecz tego Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Wykonania w
zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom facznie z
kosztami procesu i zastepstwa procesowego Zamawiajgcego, a w przypadku gdy
zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania
pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego, jesli w
ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu
Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje
i sprzet, gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowg o roboty budowlane, wykonanie
umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w punkcie 5.3 SIWZ, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment
dokonywania zmiany.

Podwykonawca , o ktéorym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach
okreslonych w SIWZ .

W przypadku, gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w
ustepie 18 przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu
skorzystat Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
niezwtocznie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamodwienia podwykonawcy.

. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy,

imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktow z nimi
zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§10
Materiaty niezbedne do wykonania Umowy

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia
oraz inne s$rodki potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu materiatéw,
urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych, biaty montaz, stolarka, okucia,
oswietlenie bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odméwi jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez

Wykonawce (odmowa wymaga uzasadnienia).

Strony oswiadczajg, ze oile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie

Materiaty, Urzadzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakos$ci okre$lonej w Dokumentacji

Projektowej lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadaé:

a) certyfikat naznak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) w przypadku Materiatéw, Urzadzen iinnych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
na znak bezpieczenistwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normga przenoszacg normy europejskie, Normg Polska, aprobatg techniczng lub
innym dokumentem odniesienia technicznego. Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik
Budowy/Kierownik robot okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z Materiatami, w szczegdlnosci dokumenty dotyczgce przyjecia Materiatdw na Plac
Budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow,

zas Wykonawca zobowigzany jest do niezwilocznego dostarczania Zamawiajagcemu

wszystkich probek Materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzagdkowania kompletu dokumentacji

dotyczgcej Materiatéw, Urzadzen Ilub innych S$rodkéw. W szczegdlnosci dotyczy

to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz
instrukcji obstugi i konserwacji.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
§11
Zgtoszenie gotowosci Robét do Odbioru Koncowego Inwestycji.

Zgtoszenie gotowosci Robdt do Odbioru Koricowego Inwestycji nastgpi:
a) W przypadku, gdy catos¢ Przedmiotu Zamdwienia zostanie ukoriczona, Wykonawca
zgtosi gotowos$é do Odbioru Koricowego Inwestycji poprzez rdwnoczesne:
- dokonanie wpisu do dziennika budowy (o ile bedzie wymagany);
- powiadomienie Zamawiajgcego.
b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Kornicowego Inwestycji moze by¢ dokonane tylko
po:
- zgtoszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgloszenia powiadomi
Zamawiajgcego o planowanym terminie rozpoczecia przeglagdoéw technicznych. Wraz z
informacjg Wykonawca przedfozy harmonogram rozruchu instalacji, préb i sprawdzen,
- dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu
technicznego. Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia
poprawnosci dziatania instalacji, urzadzen, systemdw, ocene jakosci wykonanych Robét.
Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub
zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy
konieczng Dokumentacje Powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego nie moze
rozpoczac sie pozniej niz 14 dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci Robdt do
Odbioru Konncowego Inwestycji,
- potwierdzeniu usuniecia Usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.
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Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie do powyzszego
w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie, ze Roboty uznaje
sie za zakonfczone i Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru koncowego w dniu okreslonym
przez Wykonawce.

2. Dokumentacja odbiorowa.

Z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Koricowym Inwestycji Wykonawca przeprowadzi
przewidziane niniejsza Umowg i odpowiednimi przepisami prawa préby techniczne, a na
dzien rozpoczecia czynnos$ci Odbioru Koricowego Inwestycji przedtozy Zamawiajgcemu w
szczegoblnosci:

a) oryginat dziennika budowy (o ile bedzie wymagany),

b) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robét, o ktérym mowa w §7 ust. 2 lit.
k

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu Robdt
zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych oraz rozruchéw,

e) Dokumentacje Powykonawczg,

f) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw (o ile bedzie wymagane)

g) zaswiadczenia organdw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,

h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie
wymagane),

i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

j)  karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatéw,

k) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

[) protokdt z usuniecia usterek,

m) koncowe Rozliczenie Roboét,

n) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw
wchodzgcych w skfad zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami.

3. Czynnosci Odbioru KorAcowego Inwestycji.

a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczgé sie po
zakonczeniu Robédt i zakonczy¢ przed uptywem terminu ustalonego na trwanie
czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji, nie wliczajac do tego czasu niezbednego
na stwierdzenie jej ostatecznosci.

b) Odbiér Koricowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru
Koricowego Inwestycji powotang przez Zamawiajgcego.

4. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji.

Z czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji zostanie sporzgdzony i podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Protokot Odbioru Koricowego Inwestycji, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem
terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji:

a) zostang stwierdzone istotne wady Robét uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic
przejecia okreslajgc w protokole powdd ich nieodebrania i termin usuniecia Wad
oraz ponownego przystgpienia do odbioru lub,
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b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg Protokdét Odbioru Koncowego Inwestycji, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia
stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na
koszt i niebezpieczedstwo Wykonawcy wg wtasnego wyboru — przez Wykonawce
lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji moze zostaé podpisany jedynie po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

5.

Potwierdzenie usuniecia wad.

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liscie zataczonej do Protokotu z
przegladu technicznego zostang usuniete, Zamawiajacy i Wykonawca powinni, w ciggu 3
(trzech) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy powiadomienia o
takim skutku, potwierdzi¢ usuniecie Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie protokofu usuniecia Wad. Protokdt z usuniecia Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Korcowego Inwestycji.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci strony podpiszg Protokot
Odbioru Koncowego Inwestycji potwierdzajgcy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci
Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia Realizacji
Inwestycji.

Opisane w ustepie 1- 6 czynnosci majg odpowiednie zastosowanie do Odbioru
Czesciowego Robot.

W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji
Wykonawca musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu
Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajagcemu. W przypadku uszkodzenr, Wykonawca obowigzany
bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢ potrgcane z jakiegokolwiek
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zzabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

Okres rekojmi na Roboty Budowlane wynosi ___ miesiecy (min. ........ miesiecy
maksymalnie ............... miesiecy)( zostanie wpisany termin gwarancji wskazany w
Formularzu Oferty — Zafacznik nr ..... do SIWZ) liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktéry nie bedzie
krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

Str. 24 / 45



b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania
stosownego potracenia
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwoty odpowiadajgcej kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku,
gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajaca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za

Wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji i bedzie rowny okresowi rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Roboét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, faksem lub e-
mailowo o stwierdzonej wadzie. Adresy do korespondencji beda okreslone w karcie
gwarancyjnej.

b) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj koszt i we wiasnym zakresie
stwierdzonych Wad, w terminach okreslonych ponizej:

i.  Wady uniemozliwiajace korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw
w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyze;j,
ii. Wady utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementdw
w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
iii. Wady nieistotne w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach, w innym uzgodnionym

z Zamawiajacym terminie.

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie
Wady we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogodlnych zleci usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w
ust. 7,

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymagaé¢ bedzie wykonania Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt we wtasnym zakresie.

W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia ich na wtasny koszt.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci:

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 15 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdt w
ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na
Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia Wad w
zakresie Robot wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢
kosztow z tym zwigzanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 3-5 jezeli zgtosit Wade Robét przed uptywem tego okresu.

10. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od Wad lub w ktérym dokonat
napraw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres
réwny okresowi, w ktérym z powodu Wady nie mdégt korzystac z takiego elementu.

11. Strony dopuszczajg mozliwo$é pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajacego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

§13
Odbidér po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robot Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezacego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 12, Strony przeprowadza
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie tych okreséw najpdzniej 30 dni przed dniem
wygasniecia Okresu Rekojmi/Gwarancji dla Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i Usterek stwierdzonych
w Inwestycji na dzien sporzgdzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce,
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakoriczone podpisaniem
Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu
Usterek i Wad, zawierajgcego liste Wad i Usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego
na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia Usterek
stwierdzonych w protokole Usterek iWad ipo ostatecznym usunieciu inaprawie
wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg
Protokot Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§14
Opdzinienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robodt tak
dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastgpic
niedotrzymanie termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 niezaleznie od innych
przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy

podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.
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2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okredlenia terminu, w ktéorym opdznienie
zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce
w celu nadrobienia opdZnienia wymagajg wspoétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagajg poniesienia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich
podjeciem Wykonawca zobowigzany jest wuzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi
dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub
w razie utrzymywania sie opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin
na nadrobienie opdzinienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do powierzenia wykonania lub dokorczenia danego Elementu Robdét w ramach grupy
Robdt innemu podmiotowi na koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego badZz nastepczego zezwolenia Sgdu (Zastepcze Wykonanie), o czym
niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 3, nie wytgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytacza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych
w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych
Zamawiajgcemu ztytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci
zrealizowane] przez Wykonawce Inwestycji ani tez nie wytacza przystugujgcego
Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku
temu podstawy Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§15
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma
taczne Wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

tacznie ___ PLN brutto (stownie: ), w tym VAT w wysokosci ____ PLN (stownie: ),
co stanowi kwote netto ___ PLN (stownie:__ )
CZESC |
____ PLN brutto (stownie: ), w tym VAT w wysokosci ____ PLN (stownie: ___ ), co
stanowi kwote netto ___ PLN (stownie:__ ),
w tym:
a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej (zgodnie z Wykazem Cen
wskazanym w Formularzu Oferty) w wysokosci ___ PLN brutto (stownie: ),
w tym VAT w wysokos$ci ____ PLN (stownie: ),
czesSC 1l
____ PLN brutto (stownie: ), w tym VAT w wysokosci ____ PLN (stownie: ___ ), co
stanowi kwote netto ___ PLN (stownie: ),

Str. 27 / 45



w tym:
a) w zakresie nadzoru autorskiego wynagrodzenie faczne ryczattowe (zgodnie z

Wykazem Cen wskazanym w Formularzu Oferty) w wysokosci ____ PLN brutto
(stownie: ), w tym VAT w wysokosci ____ PLN (stownie: ),
czesSC
___ PLN brutto (stownie: ____ ), w tym VAT w wysokosci ____ PLN (stownie: ___), co
stanowi kwote netto ___ PLN (stownie:__ ),
w tym:
a) w zakresie Wykonania Robdét Budowlanych wynagrodzenie tgczne ryczattowe
(zgodnie z Wykazem Cen wskazanym w Formularzu Oferty) w wysokosci: __ PLN
brutto (stownie: ___), w tym VAT w wysokosci ___ PLN (stownie: ).

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni liczonych od daty doreczenia oryginatu faktury Zamawiajgcemu
wraz z wymaganymi dokumentami dotyczagcymi uméw podwykonawczych. Warunkiem

ptatnosci faktury jest poprawne wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i

formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiajgcego pod wzgledem formalnym,

merytorycznym i rachunkowym. Niezwtocznie po dokonaniu czynnosci sprawdzajacych

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce na fakturze.

Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokot

Odbioru Czesciowego Robdt, do ktdrego dotgczona bedzie w postaci zatgcznika z

informacjg o zakresie wykonanych roboét czesciowych wraz z naktadami sktadajgcymi sie

na wartos¢ faktury oraz Raport z postepu prac stanowigcy zatacznik nr 5 do Umowy.

Wz6r zatacznika, zawierajacy wykaz robdét objetych dang fakturg, Wykonawca winien

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czeSci naleznego Wynagrodzenia za

zakonczone iodebrane Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbioréw Robét

Czesciowych jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw zaptaty:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu catosci
zapfaty za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub 2z ktérymi zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

c) Oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie przez Zamawiajgcego naleznosci za dotychczas
wykonane czesci robdt, przy czym oswiadczenie Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 4
do umowy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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10.

11.

roboty budowlane Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i

innych kosztéw naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4,

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacy co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza
zgode.
Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647! ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost
Wykonawca celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, koszty prac projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty
robét budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty
uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do
wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych,
koszty i opfaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty
szkolen. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza
przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych

Warunkdw Zamowienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w

szczegoblnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, i w zwigzku z tym prawidtowo

wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie

z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swoja

oferte oraz oswiadcza w zwigzku ztym, Zze Zamawiajgcy nie poniesie Zzadnych
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12.

13.
14.

dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bteddw w wycenach dokonanych przez

Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze

Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane

z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajgcego.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowg po zakorczeniu Przedmiotu Umowy i po

podpisaniu Protokotu Odbioru Korncowego Inwestycji. Wraz z fakturg korcowa

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w

realizacji odebranych Robo6t oraz oswiadczenie Wykonawcy o rozliczeniu sie z

Zamawiajgcym ze wszystkich czynnosci opisanych w § 5 i § 9 Umowy. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej

nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia $rodkdw za zaptate

Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie

beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do zadania

odsetek ustawowych.

8) Ztozenie faktury nastepuje w formie pisemnej lub w formie ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
............................. lub platformy dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl.

9) Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

10) W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl .

11) Szczegétowe zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191 ) oraz akty wykonawcze wydane na jej

podstawie.

12) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego fakturowania - na ponizszego maila:
................... @,

§16
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach Robét

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi ustugami projektowymi lub
Robotami  budowlanymi przyporzadkowanymi do poszczegbélnego etapu z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w §2 ust. 5 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac bedzie ptatnosci
czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
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zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Protokotow Odbioru Czesciowego Robot,
z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg koncowego rozliczenia, o ktorej
mowa w ust. 2, bedzie wynosi¢ nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu Umowy.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Zamawiajacy rozliczy wszystkie Roboty
wykonane przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg korncowego rozliczenia
wykonania przez Wykonawce, a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po
podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

§17
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do
dnia poprzedzajgcego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w
zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia, nie nizszg niz 500 000,00 zt,

c) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w pkt 1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdéw, o ktéorych mowa w pkt 1 w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§18
Cesja

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rdéwniez
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2.

roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkow
z niniejszej umowy, Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby
interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca zfozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§19
Odstapienie oraz rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia
postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonywaniu Robdt przez Wykonawce niezgodnie z Umowa, PFU oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,
nieprzystgpieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robét trwajgcym
dtuzej niz 7 dni,

uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty,

w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, o ktérych mowaw § 9 ust. 89, lub

b) koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej
Umowy,

nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub osoby przez
niego upowaznione i pomimo wezwania do naprawienia uchybieni nie naprawienia
ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

nie przedtuzeniu waznosci wygasajgcego Ilub nie petnego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w § 22 ust. 9
niniejszej umowy lub ktéregokolwiek z ubezpieczen opisanych w § 17.

uchylaniu sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na zasoby
ktérego Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia, z zastrzezeniem §9
ust. 18 niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystgpi konieczno$é¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w § 23 ust.1 pkt. g niniejszej Umowy,

w przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze dokonaé odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod
warunkiem, (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), ze
odstgpienie od Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do
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usuniecia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.
Stronom przystugiwaé bedzie takie prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji
zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia sie wyroku witasciwego sadu lub
wydania decyzji badz postanowienia wiadz administracyjnych, ktére
uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji inwestycji. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania cze$ci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar umownych czy
odszkodowan;

2) W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od
Zamawiajgcego, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy w catosci lub czesci, w
szczegolnosci: koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktérych
nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy Ilub jego czesci,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czesci. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych czy odszkodowan;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczestwu publicznemu. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar umownych czy
odszkodowan;

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) Umowy powinno
nastgpié

w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwtocznie zglosi Zamawiajgcemu gotowo$é do protokolarnego
przekazania przedmiotu Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym
przez Strony. Strony sporzadza takze protokét zaawansowania przedmiotu Umowy
wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktory bedzie podstawg
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie
z postanowieniami § 15 i §16, po potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu
na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji wykonanych Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczyé przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,
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c) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub Urzgdzen, Sprzetu, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

d) przekaza¢ autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Dokumentacji
Projektowej,

w tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazanag
Dokumentacje Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na
zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 27,

e) zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbiér Robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a
najpozniej
w terminie 14 dni usungé z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

f) Uporzadkowad Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

- W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkdéw, o ktérych mowa powyzej
w lit. od a) do f), czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robdét przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za te prace lub Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia oraz autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Dokumentacji
Projektowe],

b) odkupienia Materiatéw, konstrukcji lub Urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. c)
niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych badZz nabytych dla realizacji
przedmiotu Umowy,

c) nabycia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do Dokumentacji
Projektowej, w tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji
na przekazang Dokumentacje Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 27,

d) rozliczenia sie z Wykonawcy z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza. Sporzadzony protokdt inwentaryzacji wykonanych
robét przez Wykonawce Ilub jego Podwykonawcéw, bedzie podstawag
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zapfata faktury nastgpi zgodnie
z postanowieniami § 15 i § 16 po potrgceniu roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

e) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu Budowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢é Umowe 1z zachowaniem 1-miesiecznego okresu
wypowiedzenia, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z
postepowania na podstawi art. 24 ust. 1 PZP. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

§20
Zmiany Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:
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a)

b

~

zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana
zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy
czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiatdw musi by¢ spowodowana
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy w postaci
koniecznosci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy Ilub
zaistnienia warunkdw faktycznych na Terenie Budowy, wptywajgcych na zakres lub
sposdb (technologie) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany
muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji

Projektowej spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robdt, Sprzetu, urzadzen lub
oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt,
pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw
eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

wystgpienie robét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tresci PFU lub

Dokumentacji Projektowej pozwalajacych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu

(jakosci) Inwestycji (jej podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany

termindw lub zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznosci o

ktorych mowa w ust. 1 pkt b) i ¢) Zamawiajgcy moze dokonac przedtuzenia terminu

lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony
whniosek Wykonawcy.

d) wystgpienie oczywistych omytek rachunkowych i pisarskich,
€) zmiana organizacyjna Zamawiajgcego istotna dla realizacji niniejszej umowy,

f)

zmiana formy prawnej prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;j,

g) zmiana adresu siedziby firmy oraz zmiana adresu zamieszkania wtasciciela lub

wspotwiasciciela firmy,

h) zmiana stawki podatku VAT,

i)

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku terminu
obowigzywania umowy dtuzszego niz 12 miesiecy w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

wykonawce.

j)  Jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt i) majg wplyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy do doreczenia Zamawiajgcemu szczegdtowego zestawienia
obejmujgcego kalkulacje kosztéw wykonania zaméwienia, ze wskazaniem
w szczegodlnosci ilosci 0sdb wykonujacych zamdéwienie wraz z wyszczegdlnieniem
elementdw wynagrodzenia poszczegdlnych osdb oraz kosztéw ich ubezpieczenia
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pod rygorem utraty prawa do zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia ze wzgledu na
okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt i).
k) Zmiana wysokosci wynagrodzenia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt i)
nastepuje na wniosek Wykonawcy w drodze aneksu. Zmiana wynagrodzenia
ustalona w drodze aneksu obowigzuje od miesigca nastepujgcego po miesigcu
zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz od miesigca nastepujgcego po miesigcu,
w ktérym zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt i) lub pkt k) bedace podstawag
dokonania zmiany wynagrodzenia, weszty w zycie.

Zmiany terminéw, o ktérych mowa w §2 ust. 1 - 2 umowy w przypadku

zawieszenia/wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego z powodu

wystgpienia okolicznosci:

i. kolizje 'z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robdt
budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw
wydawania decyzji, zezwolen itp.

iii.opdznienia w harmonogramie nie wynikajace z winy Wykonawcy tj. opdznienie
w przekazaniu placu budowy.

m) Zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -2 umowy bedacych nastepstwem

n)

p)

dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdéw
administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany
dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe,

ii. gdy nastgpi dtugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie
stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami,
ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie
przedfuzenia terminu realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci
przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone
dokumenty byty prawidtowe,

W razie zmian, odnoszgcych sie do tresci Dokumentacji Projektowej, ktore to zmiany

sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia

przyjetego zatozenia, jak réwniez w przypadku koniecznosci wykonania robédt

dodatkowych, robét zamiennych, lub zamdéwien dodatkowych, wstrzymujacych z

przyczyn technicznych realizacje Robdt lub wptywajacych z innych przyczyn na

wydtuzenie terminu zakoniczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana

sposobu wykonania Robodt, terminu zakonczenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o

okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4

niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg

pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 2 Umowy bedgca nastepstwem przesuniecia

terminu przekazania Placu Budowy — odpowiednio uwzgledniajgc okres przesuniecia,

Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 2 Umowy bedgca nastepstwem koniecznosci

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowe;j
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a)

t)

u)

v)

lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zmian w
PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sg niezbedne prawidtowego wykonania
Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.
Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
zakonczenia realizacji inwestycji zamdwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg
terminowe wykonanie Umowy,
zmiany terminéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1-2 umowy, parametréw technicznych,
technologii  wykonania Rob6t budowlanych w  przypadku  wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,
zmiane polegajacg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego; w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie
umowne brutto opisane w §15 ust.1 na zasadach okreslonych w ust. 4 umowy.
zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej
pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane
stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w zatgczniku nr 1 do umowy
(Slwz, OPz).
zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem
udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia na zasadach
okreslonych w § 9 ust. 18 umowy.
odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamoéwienia wraz z podmiotem
udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zamdwienia, o ktérym mowa art.
22a ust. PZP - na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w § 9 ust. 18 umowy.
Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa jezeli:

0l) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment

dokonywania zmiany,

02) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania

zmiany,

03) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy.
Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany,
zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzgdzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy czy zwiekszeniem bezpieczeAstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa,
a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen
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nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamoOwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami
wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian
bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1

terminy okreslone w §2 ust.1 - 2 wykonania umowy moga ulec odpowiedniemu

przedfuzeniu o czas niezbedny do zakorczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe
wynagrodzenie. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamodwienia

w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem

zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nie zawarcia aneksu do
umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa

bedzie zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie

kosztorysu rozinicowego przedtozonego Zamawiajgcemu przez  Wykonawce.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

4.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegétowg wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegdtowego,

c) nalezy wyliczyé réznice miedzy cenami pkt. a i b.

4.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny S$rednie dla
wojewddztwa tédzkiego z zeszytéw SEKOCENBUB =z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawa do okreslenia naktaddéw rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy

moze wnies$¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca

w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem

robét wynikajacych z tych zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow bedg dokonywane w formie

pisemnego aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z

wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 21 Umowy.

Str. 38 / 45



§21
Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

1) Kierownik budowy/Kierownik robét - tel.

posiadajgcy (-a) uprawnienia budowlane o nr:

Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za realizacje niniejszej umowy jest
tel.

Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby(osdb)wyszczegdlnionej(ych)w ust. 1 niniejszego paragrafu,

nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia w/w obowigzkéw musi(muszg) spetniac

wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz

Zamawiajgcego. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w

wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1. tj. kwote ___ PLN
(stownie: ) w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych:
a) w pieniagdzu tj. przelewem kwoty w wysokosci ___ PLN, na konto Zamawiajacego,

TV =101 (0 ,

numer rachunku: ......cccoveeee e, ,

z dopiskiem Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — postepowanie

uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiajgcego gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej , ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy - stanowi Zatgcznik Nr 3 do umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy na

ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji,

e 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
wczesniej niz 60 dni po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty
Budowlane i ztozeniu wniosku przez Wykonawce.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w
pienigdzu a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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5. Wykonawca oswiadcza, iz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 4 zobowigzuje sie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 5, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie
ust. 7 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeh Zamawiajgcego w okresie gwarancji
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

9. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy
wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca,
najpdzniej na 3 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest do jego
przedtuzenia o okres wynikajgcy z aneksu do Umowy, z zachowaniem warunkéw
okreslonych w SIWZ.

§23
Kary umowne

1. Oprdécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujace kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) w przypadku przerwy wykonywania Robdt, nie wynikajgcej z ustalonego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego spowodowanej okoliczno$ciami za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 0,05%, sumy wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania Przedmiotu
Umowy,

b) kare umowng, za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 2 dla wykonania
Dokumentacji Projektowej w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w §15 ust. 1 lit. a tiret pierwszy Umowy za kazdy dzien zwtoki.

c) kare umowng za niedotrzymanie terminu okre$lonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

d) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdinienia w wykonaniu obowigzkdéw
okres$lonych w §22 ust. 9,

e) kare umowng w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 15 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak
rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa
odstgpienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego
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w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 5 Umowy,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w zakresie Robét Budowlanych Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w §15 ust
1 za kazdy dzierh opdznienia,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — Wykonawca zapfaci
kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

i) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia i za kazde naruszenie oddzielnie,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w przypadku
robot budowlanych oraz zmian w terminie ptatnosci Podwykonawcom ustug i
dostaw - Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie.

k) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu planu BIOZ, w
stosunku do terminu okreslonego w §6 ust. 5 Umowy

l) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzied opdinienia w stosunku do terminu
okreslonego w §11 ust. 8 Umowy

m) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §1
ust. 8 pkt. a) — d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ztozenie stosownych dokumentéw,

n) za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji
zamowienia na umowe o prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w §1 ust. 6
niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §15 ust. 1 Umowy.

o) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

p) kare umowng w wysokosci 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w 8§15 ust. 1 za kazidy przypadek zastosowania materiatéw o
parametrach technicznych gorszych niz wskazane w ofercie wykonawcy.

g) kare umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek oddzielnie niewykonania
obowigzku opisanego w §5 ust. 4.

2. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne na
zasadach ogdlnych.

3. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyrazg zgode.

§24
Inne postanowienia
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Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszelkie zmiany wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
prawo zamoéwien publicznych.
Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢
i nalezy traktowaé je jako wzajemnie uzupetniajgce sie niezaleznie od czasu ich
wytworzenia,
w szczegolnosci sg to:
Zatacznik nr 1 — SIWZ w tym Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
Zatacznik nr 2 —Oferta Wykonawcy,
Zatacznik nr 3 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Zatacznik nr 4 — Wzér Oswiadczenia Wykonawcy o zaptacie przez Zamawiajgcego
naleznosci za dotychczas wykonane czesci robdt,
Zatacznik nr 5 — Wzér Raportu z postepu prac,
Zatacznik nr 6 — Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zaméwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 4 do umowy

(pieczatka firmowa) data

OSWIADCZENIE WYKONAWCY — DOWOD ZAPLATY

”

Dotyczy kontraktu: ,,

Niniejszym potwierdzamy uregulowanie wszystkich naleznosci na rzecz naszej firmy

KRS: NIP: na dzien

................... PIZEZ woocevevevrevreerrereeseesre e eeeneeennennns. Z tytuty wykonania umowy z dnia

Zestawienie naleznosci — zatgcznik nr 1
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RAPORT Z POSTEPU PRAC

Zatacznik nr 5 do umowy

Data sporzadzenia raportu

Numer umowy

Okres objety raportem

Osoba sporzadzajaca

Opis wykonanego zakresu robot

Opis z uwzglednieniem elementdw przewidzianych w harmonogramie:

1) w okresie sprawozdawczym,
2) narastajgco.

Zaawansowanie rzeczowe

%

Zaawansowanie finansowe

%

Opis robét rozpoczetych w okresie sprawozdawczym

Opis z uwzglednieniem elementow przewidzianych w harmonogramie
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Opis roboét planowanych

Opis z uwzglednieniem elementdow przewidzianych w harmonogramie

Opis probleméw i podjetych dziatan naprawczych

Opis zgodnosci postepu robdt z harmonogramem

- poréwnanie zaawansowania robdt z harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych opdzZnien i niezgodnosci,
- wptyw stanu zaawansowania robot na termin realizacji umowy,

- okreslenie srodkow i dziatar naprawczych.

Data, pieczec i podpis sporzadzajgcego
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